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CONTRATO n°® 26 /2015

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE
DE SAO PAULO, POR MEIO DA SUPERINTENDENCIA DO
ESPACO FISICO DA USP - SEF E A EMPRESA PML EN-
GENHARIA E ARQUITETURA LTDA., PARA A ELABORA-
CAO DO PROJETO EXECUTIVO COMPLETO PARA ATEN-
DER A ACESSIBILIDADE E DE PREVENGAO E DE COM-
BATE A INCENDIOS, EM NOVE EDIFICIOS DA ESCOLA DE
COMUNICAGAO E ARTES DA USP.

Na sede da SUPERINTENDENCIA DO ESPACO FiSICO DA UNIVERSIDADE DE SAO
PAULO - SEF, na Rua da Praga do Relégio, 109 — Bloco “K” — 2° Andar — Cidade
Universitaria — Butanta — Sao Paulo — Capital - CEP 05508-050, presentes, de um lado,
a UNIVERSIDADE DE SAO PAULO, por meio da SUPERINTENDENCIA DO ESPACO
FISICO DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - SEF, C.N.P.J. n.° 63.025.530/0040-10,
neste ato representada pelo seu Superintendente, Prof. Dr. OSVALDO SHIGUERU
NAKAO RG n° 3.583.858-9, por delegagao de competéncia, nos termos da Portaria GR
6.561, de 16.06.2014, de ora em diante designada CONTRATANTE, e de outro, a
empresa PML ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA., CNPJ n.° 02.611.505/0001-18,
com sede na Avenida Vereador José Diniz, 3135 - Conjunto 62 — Santo Amaro — Sao
Paulo/SP — CEP 04.603-002, representada neste ato pelo Sr. RICARDO LUIZ MAHFUZ,
RG n® 4.413.011-9 — SSP/SP, na qualidade de vencedora da TOMADA DE PRECOS n.°
05/2015, nos termos do artigo 23, inciso |, alinea "b", da Lei Federal n.° 8.666, de 21 de
junho de 1993, e alteragdes posteriores, doravante denominada como CONTRATADA,
firmam o presente contrato, tratado no PROCESSO n.° 2015.1.393.82.3, com as
seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO DO CONTRATO

1.1 - O presente contrato tem por objeto a elaboragdo do projeto executivo completo
para atender a acessibilidade e de Prevencdo e de Combate a Incéndios, em nove Edi-
ficios da Escola de Comunicagao e Artes da USP, em regime de empreitada por prego
Global.

1.2 - Constituem parte integrante do presente instrumento, como se nele estivessem
transcritos, os seguintes documentos: a) Edital da TOMADA DE PRECOS N° 05/2015 e
seus respectivos Anexos; b) a proposta Técnica de 24 de junho de 2015 e c) a proposta
Comercial de 24 de junho de 2015, apresentadas pela Contratada; d) o cronograma Fi-
sico-Financeiro elaborado pela SEF com base no Cronograma Fisico-Financeiro no edi-
tal com os pregos ofertados pela vencedora da licitagéo.
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CLAUSULA SEGUNDA - CONDIGOES DE RECEBIMENTO

2.1 — A verificagcdo a ser efetuada pela fiscalizagdo, sera iniciada no primeiro dia util
imediatamente seguinte ao da entrega dos servigos correspondentes ao cronograma
apresentado no edital. Nao serdo aceitas entregas parceladas dos documentos das
areas técnicas nas respectivas etapas, ou seja, a entrega de cada etapa devera contem-
plar todos os documentos de todas as areas técnicas envolvidas.

2.2 — Sendo necessarios equipamentos e condigdes mecanicas para a realizagao das
medicdes, estes serdo fornecidos pela CONTRATADA.

2.3 — Se os servigos apresentarem defeitos, incorregdes, omissdes ou ma elaboragéo,
sera lavrado relatério de verificagdo que relacionara as falhas encontradas, dando-se
ciéncia oficial do mesmo a CONTRATADA, para que proceda as corregées apontadas,
passando o prazo de observagao a fluir novamente, até nova comunicagéo;

2.4 — A aprovacao dos servigos verificados conforme cronograma, que é condigao es-
sencial para a liberagdo dos pagamentos, levara em conta, também, o fiel cumprimento
de todas as obrigagdes da CONTRATADA, indicadas neste ajuste em clausula especi-
fica.

2.5 - Executados os servigos totais (projeto executivo completo), e observada a qualidade
prescrita , a CONTRATADA, apresentara no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados
a partir da data da conclusao dos servigos, comunicagao protocolada ocasido em que o
objeto contratual sera recebido provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assi-
nado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos.

2.6 - O recebimento definitivo do objeto contratual ocorrera apds o decurso do prazo de
verificagio que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais.
2.6.1 - O prazo de verificagcao sera de 90 (noventa) dias corridos.
2.6.2 - Decorrido o prazo de verificagdo, a CONTRATANTE informara a
CONTRATADA sobre o aceite definitivo do objeto e a convocara para a
celebracao do termo circunstanciado de recebimento definitivo.
2.6.3 - Caso sejam detectados defeitos, incorregdes, omissées a CONTRATADA
sera intimada para corrigi-los em prazo a ser firmado pela CONTRATANTE e novo
prazo de verificagao sera iniciado na data dessa decisao.
2.6.4 - A emissao do Termo de Recebimento Definitivo dependera, ainda:
2.6.4.1 — da entrega do objeto contratado com todas as corregées apon-
tadas pela CONTRATANTE, quando for o caso.
2.6.4.2 — da aprovagao do projeto nos Orgaos competentes.

2.7 — Recebidos definitivamente os servigos, a responsabilidade da CONTRATADA pela
qualidade e segurancga dos trabalhos executados subsistira na forma da lei.
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3.1 — A vigéncia deste contrato tera inicio na data de sua assinatura e encerrar-se-a com
o recebimento definitivo do objeto.

3.2 - O PRAZO DE EXECUCAO DO OBJETO é de 147 (cento e quarenta e sete) dias
corridos, contado da data fixada na “ORDEM DE INICIO” e com o desenvolvimento
obedecendo a programacéo fixada no Cronograma Fisico-Financeiro.
3.2.1 - A entrega da “ORDEM DE INICIO” 8 CONTRATADA devera ocorrer em
prazo nao superior a 10 (dez) dias corridos, contados da data da assinatura do
contrato.
3.2.2 - Excepcionalmente, desde que de interesse do CONTRATANTE,
devidamente justificado no respectivo processo, o prazo de execugdo e,
consequentemente, o de vigéncia podera ser prorrogado.

3.3 — Se necessaria a reprogramacao do Cronograma Fisico-Financeiro anexo ao pre-
sente contrato, o novo cronograma fisico-financeiro devera manter rigorosa coeréncia
entre as parcelas executadas e o respectivo valor a ser pago ao executor dos servigos,
respeitado o prazo maximo de execugéao.

3.4 - Os atrasos na execugdo dos servigos, tanto nos prazos parciais como nos prazos
de inicio e conclusdo, somente serdo admitidos pela CONTRATANTE quando
fundamentados nas hipoteses previstas no art. 57 da Lei n° 8.666/93 e alteracdes
posteriores.
3.4.1 - Na ocorréncia de atrasos, os pedidos de prorrogag¢ao de prazos parciais,
devidamente justificados e acordados, deverao ser encaminhados, por escrito,
acompanhados dos respectivos Cronogramas Fisico-Financeiros
Reprogramados, para a aprovagao da Autoridade Contratante.
3.4.2 - Os pedidos de prorrogacao de prazo final, devidamente justificados,
deverdao ser encaminhados 30 (trinta) dias corridos antes de findar o prazo
original.
3.4.3 - Admitida a prorrogacgao de prazo, sera lavrado o competente Termo de
Aditamento, que tera como base o Cronograma Fisico-Financeiro Reprogramado
e aprovado pela CONTRATANTE.

3.5 - Eventual suspensao da execugdo do objeto deste contrato sera determinada pela
CONTRATANTE por meio de ordem escrita e fundamentada a CONTRATADA.
3.5.1 - Caso a suspenséao da execugéao do objeto torne necessaria a prorrogagéo
do prazo de execugao contratual, tal dilagéo sera objeto de Termo de Aditamento.

CLAUSULA QUARTA - VALOR, ATUALIZAGAO DOS PRECOS E PAGAMENTO

4.1 - O valor total do presente contrato € de R$ 368.019,00 (trezentos e sessenta e oito
mil e dezenove reais).

4.2 - Os pregos ora contratados sofrerao atualizagao a cada 12 (doze) meses de vigéncia
deste contrato, considerados eventuais aditamentos, contados da data de sua
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assinatura, situacdo em que o valor remanescente a época sera atualizado pela variagao
do INCC - Indice Nacional da Construgdo Civil, tendo como base a data final de
apresentacdo das propostas.

4.3 - A despesa onerara a Classificagdo Funcional Programatica 12.364.1043.5304 —
Classificagdo da Despesa Orcamentaria: 4.4.90.51.10 — Fonte de Recursos: 1, do orga-
mento da Contratante, de conformidade com o disposto no paragrafo 1.° do artigo 12 da
Lei n.° 10.320, de 16/12/1968, conforme Nota de Empenho n.°® 4217061 - exercicio de
2015.

4.4 - Os pagamentos serdo efetuados nas parcelas indicadas no cronograma fisico-fi-
nanceiro anexo a este contrato, pela Tesouraria Central da Reitoria da USP, a favor da
CONTRATADA, em agéncia do Banco do Brasil S/A., a vista de nota(s) fiscal(ais) fa-
tura(s) apresentadas e, apds a emissao de atestado de aceite dos servigos.

441 O pagamento sera efetuado no prazo de 28 (vinte e oito) dias corridos,

contados do primeiro dia seguinte ao da entrega das parcelas dos servigos (vide

item 2.1), nos termos da Portaria GR 4.710, de 25 .02. 2010, que fica fazendo
parte integrante d este contrato. A ordem de pagamento sera emitida pela

Tesouraria Central da Reitoria, a favor da CONTRATADA, em agéncia do BANCO

DO BRASIL S/A.

4411 O pagamento somente podera ser efetuado apds o implemento das se-

guintes condig¢des: a) o aceite dos servigos, nos termos do disposto no item 2.4,

b) a apresentacéo, pela CONTRATADA, da documentacao fiscal completa; e c) a

apresentacao de copia autenticada dos comprovantes de recolhimento de INSS

(GRPS), FGTS (GRE) e respectiva folha de pagamento do més da prestag¢édo do

servigo, vinculados a nota fiscal-fatura.

442 O pagamento ficara condicionado a comprovagao, pela CONTRATADA,

do registro da responsabilidade técnica perante a entidade profissional

competente, dos servigcos, onde devera constar a referéncia expressa ao numero
do contrato, seu objeto e ter seus campos integralmente preenchidos.

443 Eventuais irregularidades nas condigdes de pagamento ou nos
documentos exigidos para sua liberagédo deverao ser regularizadas até o
sétimo dia anterior ao término do prazo de pagamento.
4.4.3.1. Caso nao ocorra a regularizagdo no prazo assinalado no item

4.4 3, o pagamento ficara suspenso e sera efetuado em até sete
dias, contados a partir do dia seguinte a regularizagao.
4.4.4 O pagamento ficara condicionado a ndo existéncia de registro da Contratada no
Cadin Estadual, cuja consulta devera ser feita pela Contratante, nos termos do artigo 6°,
inciso Il e § 1° da Lei Estadual n® 12.799/08 c.c. artigo 7°, inciso Il e § 1° do Decreto
Estadual n° 53.455/08.

CLAUSULA QUINTA - OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES

5.1 - No cumprimento deste contrato, a CONTRATADA obriga-se a:
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5.1.1 - Executar, utilizando procedimento da melhor técnica, e entregar os servigos
em perfeitas condigdes, em estreita obediéncia a legislagdo vigente, as
disposi¢des aplicaveis da ABNT e as determinagdes da CONTRATANTE.
5.1.2 - Arcar com todas as despesas referentes ao fornecimento de materiais,
mao-de-obra (especializada ou nao), maquinas, ferramentas, equipamentos,
transportes em geral, seguro do pessoal de sua equipe contra terceiros, tributos,
encargos sociais e trabalhistas e contribuigées de qualquer natureza e quaisquer
outras despesas que se apresentarem e que a qualquer titulo se fagam
necessarias.
5.1.2.1 — Aiinadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia as despesas
especificadas no item 5.1.2 n&o transfere a CONTRATANTE a
responsabilidade de seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
contrato.
5.1.3 - Observar rigorosamente a legislagao vigente sobre a protegdo do meio
ambiente; acatar as determinagdes das autoridades competentes; e respeitar e
fazer com que sejam respeitadas e cumpridas as determinagées da Portaria GR
N° 3.925, de 21.02.2008, constantes do Anexo | deste Contrato.
5.1.4 - Executar, as suas custas, os reparos que se fizerem necessarios, de
acordo com as determinagdes da CONTRATANTE, para que os servigos sejam
entregues na qualidade estabelecida.
515 - Facilitar todas as atividades da CONTRATANTE, bem como das
supervisdes dos seus técnicos, fornecendo as informagdes e elementos relativos
aos servicos executados ou em execugao.
5.1.6 - Atender prontamente as reclamagdes e exigéncias da CONTRATANTE,
refazendo e corrigindo, quando for o caso, e as suas expensas, as partes dos
servigcos, que comprovadamente nao atenderem as especificagbes e normas
técnicas exigidas.
5.1.7 - Submeter-se ao controle periédico das atividades constantes do
Cronograma Fisico-Financeiro, atendendo as convocagdes da CONTRATANTE
para reunides de avaliagao.
5.1.8 - Manter, desde o inicio até a conclusdo dos servigos, profissional,
devidamente registrado na entidade profissional competente e com curriculo
aprovado pela CONTRATANTE, que seja apto a responsabilizar-se pela
execucao dos servigos contratados, receber comunicagdes e intimagdes relativas
ao contrato e com plenos poderes perante a CONTRATANTE.
5.1.9 - Manter durante a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas todas as condi¢gdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas
na licitagao.
5.1.10 - Aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, acréscimos e supressdes
em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato.
5.1.11 - Nao subcontratar o total dos servicos objeto deste contrato, sendo-lhe
permitido fazé-lo parcialmente, continuando, entretanto, a responder, direta e
exclusivamente, pela fiel observancia das obrigagdes contratuais.
5.1.11.1 - As subcontratacdes deverao ser autorizadas previamente e por
escrito pela CONTRATANTE, nao cabendo qualquer alegagdo de
aceitacao tacita por parte da CONTRATANTE.
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51112 - Nao existirA qualquer vinculo contratual entre as
subcontratadas e a CONTRATANTE, perante o qual a unica responsavel
pelo cumprimento do contrato sera sempre a CONTRATADA.
5.1.12 — A CONTRATADA devera ceder para a CONTRANTE os direitos patrimo-
niais de toda a documentagao técnica por ela elaborada, nos termos do artigo 111
da Lei Federal 8.666/93.

5.2 - No cumprimento deste contrato, a CONTRATADA é responsavel:

5.2.1 - Direta e exclusivamente pela execugio dos servigos, fornecimentos e mao-
de-obra e, consequentemente, responde, civil e criminaimente, por todos os
danos e prejuizos que venha, direta ou indiretamente provocar ou causar para a
CONTRATANTE ou para terceiros.

5.2.2 - Pela analise e estudos de todos os documentos, fornecidos pela
CONTRATANTE, para a execugdo dos servigos, ndo se admitindo, em nenhuma
hipétese, a alegagao de ignorancia, defeito ou insuficiéncia de tais documentos.
Caso a CONTRATADA constate quaisquer discrepancias, omissdées ou erros,
inclusive qualquer transgressdo as normas técnicas, regulamentos ou leis em
vigor, devera comunicar o fato, por escrito, a CONTRATANTE, para que tais ocor-
réncias sejam sanados, se procedentes forem.

5.2.3 - Por quaisquer diferengas, erros ou omissdes em informagdes que vier a
fornecer a CONTRATANTE.

5.2.4 - Por todas as obrigagdes decorrentes da legislagéo social, trabalhista e
previdenciaria a que estiver sujeita pela execugéo deste contrato.

5.2.5 - Pela execucgdo, as suas expensas, dos reparos ou corregdes de quaisquer
irregularidades ou defeitos constatados nos servigos executados decorrentes de
inobservancia ou infragdo das disposi¢cdes do contrato e de leis e regulamentos
em vigor, independente de qualquer notificagdo da CONTRATANTE neste
sentido.

5.2.6 - Pelo pagamento de indenizagdes e reclamacgdes decorrentes de danos que
causar, por negligéncia, imprudéncia ou impericia, a empregados ou bens da
CONTRATANTE ou de terceiros, entendendo-se como seus os atos praticados
por aqueles que estiverem sob sua responsabilidade, quando for o caso e em
conformidade com o estabelecido pela legislagao em vigor.

5.3 - No cumprimento deste contrato a CONTRATANTE obriga-se a:

5.3.1 - Emitir a Ordem de Inicio dos Servigos;

5.3.2 - Pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, nos termos exatos deste
ajuste,

5.3.3 - Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdes
estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro.

5.3.4 — Fornecer a CONTRATADA, a tempo de nao comprometer o Cronograma
Fisico-Financeiro, todos os elementos necessarios ao perfeito andamento dos
servigos.

5.3.5- Emitir os Termos de Recebimento Provisério e Definitivo, nos prazos e
condi¢des estipulados neste ajuste.

CLAUSULA SEXTA — DO PESSOAL DA CONTRATA
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6.1 — A CONTRATADA empregara pessoal quer de dire¢ao, quer de execugao, de
reconhecida competéncia, aptiddo e idoneidade, sendo a mesma considerada como
unica e exclusiva empregadora.

6.2 - A CONTRATANTE podera exigir a substituicdo de qualquer componente da equipe
técnica da CONTRATADA julgado inabil, sem qualquer responsabilidade ou énus para a
CONTRATANTE quer perante a CONTRATADA, quer perante o proprio componente da
equipe técnica da CONTRATADA.

6.3 - A CONTRATADA nao podera contratar pessoal que esteja a servigo da
CONTRATANTE.

6.4 - A CONTRATANTE podera, a qualquer tempo, solicitar da CONTRATADA, a
documentagéao referente aos contratos de trabalho do pessoal da equipe técnica ou de
subcontratadas que eventualmente venham prestar algum servico.

CLAUSULA SETIMA — DA FISCALIZAGAO E SUPERVISAO

7.1 - Nao obstante ser a CONTRATADA a unica e exclusiva responsavel, inclusive
perante terceiros, pela execugéo do objeto do contrato, reserva-se a CONTRATANTE o
direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude da responsabilidade da
CONTRATADA, exercer a mais ampla fiscalizagao dos servigos.

7.2 - A acao fiscalizadora se efetivara por técnicos designados pela CONTRATANTE.

7.3 - Cabera a Fiscalizagao verificar se no desenvolvimento dos servigos estdo sendo
cumpridas as disposicdes deste contrato e dos documentos que o integram e, também,
autorizar alteragdes no projeto e, ainda, participar de solugdes de eventuais problemas
para sua elaboragéo.

CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

8.1 - Pelo descumprimento das obrigagées assumidas no ajuste, a Administragao podera
aplicar a Contratada as sangdes previstas na Lei Federal n° 8.666/93, com suas
alteragbes posteriores, e na Portaria GR 3.161, de 11/05/99, do Reitor da USP, que fica
fazendo parte deste contrato.

8.2 - O atraso injustificado na execugao do contrato sujeitara o contratado a multa de
mora didria, calculada sobre o valor da etapa indicada no cronograma, incluida a
atualizagao contratual, se for o caso, na seguinte propor¢ao:
8.2.1 - nos atrasos de até 30 (trinta) dias, 0,2% (dois décimos por cento) ao dia;
8.2.2 - nos atrasos superiores a 30 dias, 6% mais 0,4% ao dia a partir do 31° dia,
limitados estes atrasos a 60 dias;
8.2.3 - a reincidéncia da falta contemplada neste item ensejara a aplicagao da
multa em dobro.

8.3 - A inexecucao total ou parcial do ajuste por parte da contratada ensejara a
Administragao a aplicagdo da multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigagao

nao cumprida. .
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8.4 - A multa podera ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administragédo ou da garantia do respectivo contrato.

8.5 - As multas sao independentes, sendo aplicadas cumulativamente, ndo tendo carater
compensatorio, €, portanto, ndo eximem a contratada da reparacgéo de eventuais danos,
perdas ou prejuizos que vierem a acarretar.

8.6 - Poderao ser aplicadas, ainda, as penas de suspensao temporaria de participagao
em procedimento licitatorio e impedimento de contratar com a Administragao, por prazo
nao superior a 02 (dois) anos, atendidas também as disposigées do Decreto Estadual n°
48.999/04 e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Pdblica.

8.7 - Independentemente das sangdes retro, a contratada ficara sujeita a composigéo
das perdas e danos causados a Administragao e decorrentes de sua inadimpléncia, bem
como arcara com a correspondente diferenga verificada em nova contratacdo na
hipétese de os demais classificados nao aceitarem contratar pelos mesmos pregos e
prazos fixados pela inadimplente.

CLAUSULA NONA — GARANTIA CONTRATUAL

9.1 - No ato da assinatura deste contrato a CONTRATADA apresentou garantia na
modalidade de | Lmd\ Ja SNy o) [ Jaw~tie , na importancia de R$ 18.400,95
(dezoito mil quatrocehtos reais e noventa e 'tinco centavos), ¢ orrespondente a 5% (cinco
por cento) do valor atribuido ao contrato, por meio da guia n° 249 2 /2015, que ficara
retida até seu fiel cumprimento.

9.2 - A garantia prestada sera liberada ou restituida apds o recebimento definitivo da
obra.
9.2.1 — Caso a garantia oferecida pela CONTRATADA evidencie qualquer
improcedéncia ou incorregdo em seu teor ou origem, ou se for utilizada no
pagamento de quaisquer obrigagdes, incluindo a indenizagao de terceiros, a
CONTRATANTE podera, a qualquer tempo, exigir sua regularizagdo ou
substituicdo no prazo maximo e improrrogavel de 5 (cinco) dias Gteis, contados do
recebimento da referida notificagao.
9.2.2 - A falta de atendimento a convocagao para regularizagdo ou substituicao da
garantia na forma e prazo especificado no subitem anterior, sujeitara a
CONTRATADA as seguintes consequéncias:
a) retengdo dos pagamentos que lhe sejam devidos, para recomposi¢céo da
garantia contratual, na modalidade caugéo em dinheiro; ou
b) caracterizagéo de inexecugao contratual, ensejando a consequente aplicagao
das penalidades previstas na clausula oitava e, ainda, a rescisao do ajuste com
fundamento no artigo 78 da Lei 8.666/93 e suas alteragdes posteriores.
9.2.2.1 — Cabera a Administragido contratante decidir motivadamente entre a
retencdo do pagamento para recomposicdo da garantia contratual ou a
caracterizacado de inexecugao contratual.
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923 - A devolugdo da garantia nao isenta a CONTRATADA das
responsabilidades previstas no artigo 618 do Cédigo Civil Brasileiro.

9.2.4 - A CONTRATANTE cabe descontar da garantia toda a importancia que a
qualquer titulo Ihe for devida pela CONTRATADA.

9.2.5 - A corre¢ao monetaria da garantia prestada na forma de caugdo em dinheiro
sera calculada com base na variagéo do indice IPC/FIPE e, no caso de utilizagdo
de cheque, a data inicial da corre¢ao sera a do crédito bancario.

F

CLAUSULA DECIMA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA E DAS COMUNICACOES
RECIPROCAS

10.1 - Como condig¢ao da assinatura deste contrato, foi entregue documento, assinado
pelo representante legal da empresa, de designagao dos responsaveis técnicos das
obras e servigos da contratada.
10.1.1 - Os responsaveis técnicos indicados no documento sdo os mesmos
indicados como detentores de acervo exigido para qualificacdo técnica do
procedimento licitatério, sendo que estes irdo participar dos trabalhos e
comparecer as convocagdes da CONTRATANTE.
10.1.2 - Qualquer pedido de alteracdo do quadro de responsaveis técnicos pelas
obras e servigos devera ser apresentado 8 CONTRATANTE por escrito, para sua
aprovacado, acompanhado de nome, numero de seu registro na entidade
profissional competente e curriculo dos profissionais.
10.1.2.1 - A aprovagao do pedido de alteragao dependera, dentre outros
fatores, da manuteng¢ao da qualificagdo técnica exigida no procedimento
licitatério.
10.1.2.2 - A aprovagao ou recusa do pedido de alteragdo sera informada
por correspondéncia escrita da CONTRATANTE a CONTRATADA.
10.1.3 - Enquanto nao for aprovada a alteragdo do quadro de responsaveis
técnicos, manter-se-a a responsabilidade técnica dos profissionais inicialmente
indicados.
10.1.4 Aprovado o pedido de alteragao do quadro de responsaveis técnicos, a
CONTRATADA entregara os comprovantes de registro da responsabilidade
técnica correspondentes, obtidas junto a entidade profissional competente.

10.2 - Ainda como condi¢ao da assinatura deste contrato, a CONTRATADA indicou, por
escrito, pessoa responsavel pelas comunicagdes referentes a este ajuste e recebeu da
CONTRATANTE indicagao de servidor com a mesma atribuigcao.
10.2.1 - Quaisquer comunicagdes sé terao efeito se realizadas entre as pessoas
indicadas pelas partes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO

11.1- O descumprimento das obrigagbes assumidas pelo presente contrato ou a
incidéncia de comportamento descrito no art. 78 da Lei n° 8.666/93 e alteragdes
posteriores implicara sua rescisao, independente de notificagao judicial, aplicando-se os
artigos 79 e 80 da mesma Lei, caso seja inadimplente a contratada.

~oo.n

CE2:03508-05C - www.sef Lso.or | sef@usc.or

Rea da Praga co Reidgio, 79 109, Bioce < 1 Cidade Uriversitaria | S3o 2auio | SP ()V



Superintendéncia do Espaco Fisico '
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO pPf

Fls. 10 do Contrato n2 26/2015 — Tomada de Pregos n2 05/2015 — PML ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.

=

11.2 - No caso de rescisao, a fim de se ressarcir de eventuais prejuizos que lhe tenham
sido causados pela Contratada, a SEF/USP podera reter créditos e promover a cobranca
judicial ou extrajudicial de perdas apuradas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1 - Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, em uma das
suas Varas da Fazenda Publica, com rendncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja ou venha a ser, para dirimir questdes oriundas do presente contrato
que nao possam ser resolvidas pelas vias administrativas.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato para todos os fins de
direito.

Sao Paulo, em 1D e ;l\m\LW\) de 2015

he”

Prof. Dr. OSVALDO SHIGUERU NAKAO
Superintendente

Sr. ARDO LU FUZ
PMLEngenkbaria e itetura Ltda.

Testemunhas: /\7/
1_Q‘W\A\1~/‘N [‘l’iw LDG/YN\/) )
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ANEXOS DO CONTRATO

PORTARIA GR N° 3925, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2008
(D.O.E. - 23.08.2008)

Artigo 1° - Ficam baixadas as Normas de Conduta de Obras e Servicos de Engenharia
da Universidade de Sao Paulo, constantes do Anexo |.
Artigo 2° - Todos os contratos de obras e de servicos de engenharia celebrados pela
Universidade deverédo conter cldusula sobre a obrigatoriedade de cumprimento das nor-
mas de conduta para empresas prestadoras desses servigos, passando as referidas nor-
mas a fazer parte integrante dos contratos como Anexo.
Artigo 3° - Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicagao, ficando revogadas
as disposicées em contrarios, em especial a Portaria GR n°3702, de 17.07.2006 (Prot.
USP n° 2007.5.432.82.8).
Reitoria da Universidade de Sao Paulo, 21 de fevereiro de 2008.
SUELY VILELA
Reitora

ANEXO |

NORMAS DE CONDUTA DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DA UNIVERSI-
DADE DE SAO PAULO

1. As empresas contratadas para a prestacdo de servigos de engenharia e obras devem
cumprir as normas de saude e seguranga no trabalho constantes da CLT, da Portaria n.°
3.214/78 do Ministério do Trabalho, especialmente as previstas na NR 18, ou outras que
vierem a substitui-las, além das demais disposigbes relacionadas com a matéria, ainda
que supervenientes.

2. A Universidade de Sao Paulo exercera a fiscalizagao quanto ao cumprimento das nor-
mas aqui referidas, obrigando-se a empresa a apresentar qualquer documentacgéo even-
tualmente exigida e necessaria para a averiguagdo do cumprimento das normas menci-
onadas.

3. Uma vez constado o descumprimento das normas citadas, a USP registrara a ocor-
réncia no Diario de Obras e notificara a empresa contratada a adotar, imediatamente, as
medidas que apontar.
3.1. Caso a contratada nao atenda as exigéncias da Universidade, sera feita a
rescisdo contratual unilateral, como também sera aplicada a muita prevista para
as hipoteses de inexecugao contratual contida na Portaria GR 3161/99 ou diploma
legal que a substitua.

4. As obras e servigos de engenharia realizados pela Universidade de Sao Paulo devem
ser de conhecimento da Coordenadoria do Espaco Fisico da USP — COESF e assumem
a classificacao a seguir:

Rua da Praga do Reldgic, n? 109, 3ioco < ; Cidade universitéria | S3¢ Pauic | &P 69/
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Categoria A — Construgdes de novos edificios.

Categoria B — Intervencbes em edificios existentes que alterem sua area construida.
Categoria C — Intervengdes em edificios existentes que:

- contenham servigos de engenharia de grande complexidade técnica;

- alterem as caracteristicas originais dos edificios;

- alterem sua fungao (integral ou parciaimente).

Categoria D — Intervengdes que nao alterem as caracteristicas originais do edificio, mas
que apenas restabelegcam a qualidade inicial da construgéo.

4.1. é competéncia da COESF aprovar a realizagao das intervengdes civis nas
Categorias “A”, “B” e “C”, sendo que tal aprovagao sera suprida pela assinatura
do respectivo Termo de Compromisso (de Empreendimento ou de Servigo), divul-
gado pelo Oficio GR/CIRC/102, de 14.02.2008. As intervengdes classificadas na
Categoria “D” dispensam tal aprovag¢ao e devem ser realizadas pela Unidade.

4.2. Eventual divida da Unidade Executora, a respeito do enquadramento da in-
tervencao civil, devera ser documentada por escrito, nos respectivos autos, medi-
ante troca de e-mail ou fac-simile com a COESF. Caso nao seja feita consulta a
COESF, a Unidade Executora assumira a responsabilidade pela classificagdo da
intervengao civil, exarando Justificativa a respeito nos autos.

4.3. A COESF podera realizar auditorias nas obras e servigos de engenharia e,
em caso de irregularidades concernentes ao cumprimento das normas de saude
e seguranga do trabalho, podera embarga-las até final regularizagéao.

4.4. A competéncia referida no item 4.1 (acima) nao afasta a responsabilidade que
possui o Orgao da USP, responsavel pela execucdo da obra/servigos, de fiscalizar
se as regras de saude e seguranga do trabalho estao sendo obedecidas pela con-
tratada.

5. Estas disposigdes deverao ser observadas em todas as licitagées de obras e servigos
de engenharia.

/\4
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[CONSOLIDADA] PORTARIA GR N° 4710, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2010
(D.O.E. 27/02/2010)

(Alterada pelas Portarias GR 4838/2010, 5734/2012 e 6676/2015)

Dispde sobre as condigdes de pagamento nas
compras e contratos referentes a aquisicao de
materiais ou a prestagao de servigos e revoga
a Portaria GR n°® 4007/2008.

O Reitor da Universidade de Sao Paulo, usando de suas atribuigdes legais, nos termos
do art 42, |, do Estatuto da USP, baixa a seguinte

PORTARIA:

Artigo 1° — O prazo para efetivagédo de pagamentos por aquisicado de materiais ou por
prestacao de servigos nao sera inferior a 28 dias corridos, exceto para as compras efe-
tuadas por dispensas de licitagdo fundamentadas no art. 24, inciso I, da Lei n® 8.666/93,
hipbéteses em que os pagamentos poderdo ser feitos em prazo nao inferior a 07 dias
corridos.

Artigo 2° — O Diretor do Departamento de Finangas da CODAGE podera autorizar pa-
gamentos em prazos inferiores aos fixados nesta Portaria, desde que motivada a impos-
sibilidade de pagamento nos prazos estabelecidos.

Paragrafo unico — Em hipé6teses absolutamente excepcionais, esgotadas
as tentativas de negociacao e justificado o interesse publico pela Unidade
ou Orgéo contratante, o Diretor do Departamento de Finangas da CODAGE
podera autorizar o pagamento antecipado nas importacoes. (acrescido pela
Portaria GR 4838/2010)

Rua ¢a 2raga do Reidgio, n? 109, Bioco < « Cidade uriversitdria | Sdo Pauio |
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Artigo 3° — Os prazos de pagamentos serdo contados a partir do dia seguinte ao rece-
bimento provisério, assim considerando: (alterado pela Portaria GR §734/2012)

|. o recebimento de produtos e servigos no local de entrega, para posterior conferéncia;
ou

Il. a medigao de fornecimentos de produtos ou servigos prestados em de-
terminado periodo, conforme especificado em contrato.

§ 1° — Eventuais irregularidades nas condigées de pagamento ou nos do-
cumentos exigidos para sua liberagao deverao ser regularizadas ate o se-
timo dia anterior ao término do prazo de pagamento.

§ 2° — Caso nao ocorra a regularizagao no prazo definido no paragrafo an-
terior, o pagamento ficara suspenso e sera efetuado em até sete dias, con-
tados a partir do dia seguinte a regularizagao.

§ 3° — Caso o término da contagem acontega em dia sem expediente ban-
cario, o pagamento ocorrera no primeiro dia util imediatamente subse-
quente.

Artigo 4 — Os pagamentos a serem efetuados pela Universidade de Sao Paulo deverao
ser executados exclusivamente em conta corrente do Banco do Brasil S.A., na forma
estabelecida pelo Anexo 10-A do Acordo Base de Parceria Institucional firmado entre o
Estado de Sao Paulo e aquela instituigao financeira, durante o seu prazo de vigéncia,
excetuando-se as situagdes diferentemente regidas por previsdes constitucionais e le-
gais, bem como por determinagdes judiciais e contratuais, que obriguem a manutengao
dos recursos em outras instituicdes financeiras, ficando, ainda, terminantemente vedada
a negociagao da duplicata mercantil na rede bancaria ou com terceiros. (alterado pela
Portaria GR 6676/2015)

Artigo 5° — Em atendimento ao disposto na Lei n° 8.666/93 e nas Instru¢des do Tribunal
de Contas do Estado, imp&e-se o rigoroso cumprimento dos prazos de pagamento das
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despesas, ficando vedados os pagamentos com pretericao da ordem cronolégica de sua
exigibilidade.

§ 1° — O eventual descumprimento da ordem cronolégica a que se refere o
caput deste artigo devera ter sua justificativa publicada na imprensa oficial,
por iniciativa da Unidade que Ihe der causa, devendo ser parte integrante
dos autos de pagamento.

§ 2° — A inobservancia injustificada das disposi¢des constantes no caput
deste artigo sujeitara os responsaveis as sang¢gdes administrativas, civis e
penais previstas na Lei n° 8.666/93.

Artigo 6° — O processo de pagamento devera ser instruido com a documentagao fiscal
(nota fiscal e demais documentos exigiveis), a nota de empenho e o atestado de recebi-
mento datado e assinado pelo responsavel, com a indicagao de seu nome e n° funcional.

Artigo 7° — A presente Portaria nao se aplica as despesas feitas em regime de adianta-
mento, com recursos provenientes de convénios e aos pagamentos de servigos presta-
dos por concessionarias de servigos publicos.

Artigo 8° — O Departamento de Finangas da CODAGE podera expedir instru¢des ope-
racionais complementares.

Artigo 9° — Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publica¢do, revogadas as
disposi¢cdes em contrario, especialmente a Portaria GR n° 4007, de 04.07.2008. (Proc.
USP n° 10.1.3238.1.8).

Reitoria da Universidade de Sao Paulo, 25 de fevereiro de 2010.

JOAO GRANDINO RODAS
Reitor
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PORTARIA GR N° 3161, DE 11 DE MAIO DE 1999.

(D.O.E. - 15.05.1999)

Regulamenta a aplicagdo das multas previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, atu-
alizada pela Lei 8.883/94, nos contratos de compras, servigos e obras firmados com a
Universidade.

O Reitor da Universidade de Sao Paulo, usando de suas atribui¢bes legais, baixa a se-
guinte PORTARIA:

-

SECAO |
Da Multa por Atraso

Artigo 1° - O atraso injustificado no cumprimento dos prazos fixados nos contratos regi-
dos pela Lei 8.666/93 e alteragGes posteriores sujeitara a contratada a aplicagao da multa
de mora na forma prevista nesta Portaria, sem prejuizo das demais sangdes legais.

Artigo 2° - A contagem dos prazos de entrega ou execugdo consignados nos ajustes
sera feita em dias corridos, iniciando-se no primeiro dia util subseqiiente a data fixada
no processo pelas partes no ato de assinatura do contrato ou, na sua auséncia, na efetiva
retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente pela contratada.
§ I° - Os prazos referidos no caput deste artigo sé se iniciam e terminam em dias
de expediente na Universidade. Quando o término do prazo ocorrer em dia em
que nao houver expediente na Universidade, o vencimento sera prorrogado para
o primeiro dia util imediatamente posterior.
§ 2° - Sera considerada como entrega imediata aquela que ocorrer em ate 03 dias
uteis, contados na forma deste artigo.
§ 3°- O protocolo de recebimento do empenho ou instrumento equivalente devera
fazer parte integrante do processo de pagamento.

Artigo 3° - O atraso na execugao dos ajustes sera configurado a partir do primeiro dia
atil subseqiiente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obri-
gacgao.

Artigo 4° - O atraso injustificado, nos contratos de compra e servigos, sujeitara a contra-
tada a aplicagdo de multa de mora, calculada a razao de 0,1% ao dia sobre o valor ajus-
tado, excluida, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos incidentes,
quando destacados no documento fiscal.

Artigo 5° - Os atrasos injustificados superiores a 60 (sessenta) dias corridos ser&o obri-
gatoriamente considerados como inexecugao.

Artigo 6° - O atraso injustificado na execugdo do contrato de obras e servigos de enge-
nharia sujeitara a contratada a multa de mora diaria, calculada sobre o valor da etapa
indicada no cronograma, incluida a atualizagao contratual, se for o caso, na seguinte
proporgao:

| - atrasos de até 30 dias - 0,2% ao dia;

¢
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Il - atrasos superiores a 30 dias - 6% mais 0,4% ao dia a partir do 31°dia, limitados
estes atrasos a 60 dias, sem prejuizo da rescisdo unilateral do ajuste por ato da
Administracao;

lIl - a reincidéncia da falta contemplada neste artigo ensejara a aplicagao da multa
em dobro.

SECAOQ I
Da Multa por Inexecugao Total ou Parcial

Artigo 7° - Pela recusa na assinatura do contrato, de sua aceitagdo ou retirada do ins-
trumento equivalente ou o descumprimento do ajuste, por parte da contratada, quer par-
cial ou totalmente, cabera a Administragéo aplicar a multa de 20% sobre a obrigag&o nao
cumprida.

Artigo 8° - A notificagao para a aplicagao das penalidades relativas a inexecucgao parcial
ou total sera feita mediante comunicagao por escrito a contratada.

Paragrafo unico - Fica assegurado a contratada o direito a defesa prévia, no prazo
de 05 dias uteis, contados do primeiro dia util subseqliente a data da comunicagéao
da penalidade.

Artigo 9° - A autoridade decidira sobre a defesa interposta e expedira ato aplicando ou
nao a multa, motivadamente. Publicada a aplicacdo da multa no Diario Oficial do Estado,
a contratada tera o prazo de 5 dias uteis para efetuar o devido recolhimento junto a Uni-
dade.

Artigo 10 - Juntamente com a pena pecuniaria, poderao ser aplicadas também a contra-
tada as penalidades de suspensdo temporaria de participagao em licitagdo e impedi-
mento de contratar com a Administragéo e de declaragao de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administracdo Publica, sem prejuizo da rescisao do ajuste, por ato uni-
lateral da Administragao.

Artigo 11 - Independentemente das sangdes estabelecidas nos artigos 7° e 10, a con-
tratada ficara sujeita, ainda, a composicao das perdas e danos causados a Administra-
¢ao e decorrentes de sua inadimpiéncia, bem como arcara com a correspondente dife-
renca de pregos verificada em nova aquisigéao feita no mercado, na hipétese de os de-
mais classificados nao aceitarem a contratagdo pelos mesmos precgos e prazos fixados
pelo inadimplente.

Disposi¢cbes Gerais

Artigo 12 - A aplicagdo das multas previstas nesta Portaria é atribuigao exclusiva do
Reitor e dos Dirigentes das Unidades Universitarias e demais Orgéos da Universidade
com competéncia para contratar, nos termos da Portaria GR 3116/98.
§ I° - Em hip6teses absolutamente excepcionais, a critério do M. Reitor, desde que
devidamente justificada a vantagem da Administragdo pela Unidade ou Orgéo
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contratante, o atraso mencionado no artigo 5° podera nao ser considerado como
inexecucao.

§ 2° - A critério do M. Reitor, a penalidade prevista no artigo 7° podera ter sua
aplicacao dispensada, se a recusa for motivada por fato relevante impeditivo do
cumprimento do objeto do contrato, ocorrido apés a apresentagao da proposta.

Artigo 13 - As disposigdes da presente Portaria aplicam-se também aos ajustes efetua-
dos com dispensa e inexigibilidade de licitagao, nos termos do que dispde a legislagéo
vigente.

Artigo 14 - As multas poderao ser descontadas da garantia do respectivo contrato ou
dos pagamentos devidos a contratada, a critério da Administragdo. Nao sendo efetuado
0 pagamento, a cobranga podera ser feita judicialmente.

Artigo 15 - A atualizagdo dos débitos a titulo de multa sera feita tomando-se por base o
valor vigente do contrato a época da inexecugéo, aplicando-se a variagéo da UFIR até a
data do efetivo recolhimento.

Paragrafo Unico - na hipétese de extingdo da UFIR, sera utilizado o indice que vier
a substitui-lo por determinacgao legal.

Artigo 16 - Os instrumentos convocatérios deverao fazer mengéo a presente Portaria.
Paragrafo Unico - Nas hipéteses de dispensa ou inexigibilidade de licitagao, as
propostas comerciais deverdao mencionar expressamente a concordancia da pro-
ponente com os termos da presente Portaria.

Artigo 17 - As situacdes nao previstas nesta Portaria seréo resolvidas pelo Coordenador
da CODAGE.

Artigo 18 - Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicagao, revogadas as dis-
posicbes em contrario e, em especial, a Portaria GR 3081/97 (Proc. USP
n°®97.1.24852.1.3).

Reitoria da Universidade de Sao Paulo, 11 de maio de 1999.
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